

关于“金星小区二期新增道路及停车场工程” 终止招标的公告

各投标单位：

金星小区二期新增道路及停车场工程因设计内容调整，故项目招标终止，具体招投标文件将另行发布，请各潜在投标人及时关注嘉兴市公共资源交易中心网站（<http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/>），不便之处敬请谅解。

嘉兴市汇贤园区开发建设有限公司

嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司

2022年3月8日

