# 关于“学苑广场项目桩基检测服务”终止招标的公告

各投标单位：

学苑广场项目桩基检测服务因检测内容需要调整，故终止本次招标，给各投标人带来的不便敬请谅解。

嘉兴市经济建设投资有限公司

嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司

2022 年 1 月 21 日